



<b>Smlouva o dílo</b>	číslo objednatele:								
	číslo zhotovitele:	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

### SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
 <b>OBEC STATENICE</b>	 <b>IROP OLOMOUC</b>
<b>Zápis v OR.:</b> Sídlo: Statenická 23, 25262 Horoměřice IČ: / DIČ: 00241679 / neplátce DPH číslo účtu: 51-2228780217 / 0100	<b>Zápis v AR.:</b> ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993 Sídlo: Holická 156/49, 77500 Olomouc IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086 číslo účtu: 183 653 417 / 0300
<b>Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:</b> <b>MgA. Apolena Novotná, starostka</b> ☎: 606 129 082    💻: starosta@statenice.cz	<b>Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:</b> <b>Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr</b> ☎: 602 633 982    💻: rozsival@irop-olomouc.cz
<b>Zástupce statutárního orgánu pro věci technické:</b> <b>Michal Pokorný, místostarosta pro stavební záležitosti</b> ☎: 602 647 085    💻: mistostarosta@statenice.cz	<b>Zástupce statutárního orgánu pro věci technické:</b> <b>Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik</b> ☎: 721 484 360    💻: simek@irop-olomouc.cz

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem.

Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

### II. sjednané podklady a spolupůsobení objednatele

Objednatel poskytne k provedení díla relevantní podklady a to zejména:

<b>II/1</b>	Relevantní údaje, mající vztah k předmětu plnění a které mohou výsledek předmětu plnění ovlivnit
<b>II/2</b>	Platné rozhodnutí o změně stavby před dokončením k předmětné stavbě
<b>II/3</b>	Úplnou DZSPD „Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. Etapa“ zprac.:APS Praha v 02/2021 v edit. formátech
<b>II/4</b>	Geodetické doměření zájmového území v rozsahu a podrobnostech dle zadání projektanta
<b>II/5</b>	HGP zájmového území v rozsahu a podrobnostech dle zadání projektanta

Podklady dle II/1 až dle II/5 poskytne objednatel zhotoviteli v termínu do 15.06.2022. Prodlení s předáním podkladů může mít za následek prodloužení termínu plnění dle čl. IV.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. IV této smlouvy.

<b>Strana</b> <b>1</b> (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	SOD č. objednatele:									

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je

- provedení potřebných průzkumů – rekognoskace a stavebně technický průzkum budoucího staveniště
- vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění a zadání stavby, tj. pro výběr zhotovitele stavby (dále jen DPS a DZS) chodníků, autobusových zastávek a souvisejících přechodů pro chodce a projekt dopravního značení v rozsahu a obsahu dostatečném pro výběrové řízení na dodavatele stavby a realizaci stavby. Dokumentace musí vyhovět podmínkám zvýšení dopravní bezpečnosti v obci dle pravidel SFDI.

pro stavbu:

## „PD Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa“

(dále jen „stavba“).

Podrobná specifikace předmětu plnění:

#### III.1 Průzkumy

Zhotovitel provede rekognoskaci budoucího staveniště jako podklad pro stanovení koncepce stavby. Dále stanoví rozsah geodetického doměření terénu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy a včetně zakresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů a stanoví rozsah hydrogeologického průzkumu (dále jen HGP) budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy. Zhotovitel převezme výsledky geodetického doměření terénu budoucího staveniště a HGP, ověří jejich správnost a kompletnost a protokolárně tyto výsledky převezme jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

Dále zhotovitel provede podrobný stavebně – technický průzkum staveniště (dále jen STP) k určení možných kolisnicích míst a k řešení odstranění možných kolizí ve staveništi. Činnosti zajistí zhotovitel jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

#### III.2 Projektová dokumentace DPS a DZS

Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb., v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb – příloha 13, v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN).

V DPS + DZS budou zapracovány všechny podmínky, vyplývající ze stavebních povolení a z vyjádření dotčených orgánů.

V dokumentaci nebudou uváděny konkrétní názvy výrobků či výrobců (dle § 44 odst. 11 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů).

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu SOD, bude zahrnovat všechny položky, nezbytné k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a funkční soubory. Rozsah a obsah výkazu výměr vyhoví ustanovením zákona 134/2016 tak, že stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, zejména pak podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném soupisu prací jako samostatné položky.

Zhotovitel prokáže, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové soustavě URS Praha kontrolní sestavou vytvořenou v programu KROS PLUS.

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem, odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., které vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů předmětné stavby a zajištění předepsané životnosti navržených materiálů.

Dokumentace bude řešit stavbu chodníků v obci a řešení autobusových zastávek a přechodu v obci. Rozsah stavby dle DZSPD „Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. Etapa“ zpracovatel.: APS PROJEKT PRAHA, s.r.o. v 02/2021.

Strana 2 (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	4	0
	SOD č. objednatele									

PD bude členěna následovně:

- A. Souhrnné řešení stavby
- B. Stavební řešení:

STAVEBNÍ OBJEKTY:		FUNKČNÍ SOUBORY:	
<b>SO 101</b>	Chodník Statenická		
<b>SO 102</b>	Chodník Kralupská		
<b>SO 201</b>	Opěrná zídka Statenická		
<b>SO 301</b>	Odvodnění chodníku Statenická		
<b>SO 401</b>	Veřejné osvětlení Statenická a Kralupská		
<b>SO 701</b>	Schodiště Statenická a Kralupská		
<b>SO 702</b>	Bezbariérová rampa Statenická a Kralupská		

- C. Podklady pro výběr zhotovitele
  - C1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  - C2 Seznam strojů a zařízení a technické specifikace
- D. Položkový rozpočet

#### Kvantifikace - sjednaný počet vyhotovení:

<b>III.2. DPS a DZS část A až C</b>	5 ks	kompletní paré v listinné podobě
	1 ks	kompletní paré na nosiči dat s popisem, výstupy .pdf, .xls, .doc
<b>III.2. DPS a DZS část D</b>	1 ks	kompletní paré v listinné podobě

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech:

Část předmětu plnění:		Doba plnění:
<b>III.1</b>	<b>Průzkumy</b>	<b>30. 06. 2022</b>
<b>III.2</b>	<b>DPS a DZS</b>	<b>30. 09. 2022</b>

#### V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši:

Dílní část předmětu smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč·h <sup>-1</sup> )	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
<b>III.1</b>	<b>Průzkumy</b>	<b>168</b>	<b>660</b>	<b>110880</b>	<b>23285</b>	<b>134165</b>
<b>III.2.</b>	<b>DPS a DZS</b>	<b>480</b>	<b>660</b>	<b>316800</b>	<b>66528</b>	<b>383328</b>
<b>Celková cena díla</b>		<b>648</b>		<b>427680</b>	<b>89813</b>	<b>517493</b>

Sjednaným počtem hodin se rozumí zhotovitelem stanovený a určený počet hodin, nutný pro správné úplné a celistvé provedení díla.

Strana 3 (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	0 5 9 - D 0 0 4 0
	SOD č. objednatele	



## VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z relevantní částky za část předmětu plnění jež je v prodlení a to za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

### Neúčinnost smluvní pokuty:

Zhotovitel neodpovídá za prodlení termínů plnění, které budou způsobeny okolnostmi, které v době uzavření této smlouvy nemohl tušit ani předvídat. Jedná se zejména o prodlení s plněním předmětu smlouvy zaviněná:

- marným projednáním aspektů stavby, která povede objednatel nebo zhotovitel s účastníky budoucího řízení o územním souhlasu či územního či stavebního řízení (například zaviněná odporem vlastníků dotčených pozemků k uzavření smluv s dohod)
- neúměrně dlouhým projednáváním dotčení pozemků bez právní subjektivity (dědická, exekuční a jiná obdobná řízení), která povede objednatel či zhotovitel
- neúměrně dlouhou dobou pro obdržení stanovisek DOSS a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury (delší než 30 kalendářních dnů), která zhotovitel požádá
- neúměrně dlouhou dobou, kterou objednatel či zhotovitel vynaloží na vypořádání majetkoprávních vztahů (souhlasy se stavbou) ve stavbou dotčeném nebo souvisejícím území
- neposkytnutím dostatečné součinnosti objednatele při řešení předmětu díla tedy zejména neposkytnutím podkladů či dokladů, které jsou pro zhotovení díla nezbytné, neposkytnutím relevantních vyjádření k předloženému řešení, či neúčasti na předem písemně avizovaných pracovních schůzkách resp. nepodepsáním dohodnutých a oboustranně ústně odsouhlasených textů záznamů z těchto pracovních schůzek.
- existencí překážek ve staveništi, či zájmovém území, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumům, zaměření, geologickým pracím apod.) a o jejichž existenci nebyl v době uzavírání této smlouvy zhotovitel informován, ani je nemohl předpokládat a na jejichž existenci nebyl zhotovitel objednatelem včas a řádně upozorněn.
- existencí klimatických podmínek, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumů, zaměření, geologickým pracím apod.) na jejichž existenci zhotovitel včas a řádně objednatele upozornil.
- změnou koncepce zadání, avšak pouze pokud zhotovitel prokáže, že chybnost zadání nemohl v době uzavírání smlouvy znát, tušit ani předvídat

Pokud se výše uvedené okolnosti vyskytnou a budou z nich resultovat kvalifikované důvody pro změnu znění smlouvy (např. změna rozsahu předmětu plnění, změna termínů plnění, změnu ceny apod.), uzavře objednatel se zhotovitelem relevantní dodatek ke smlouvě o dílo

### Odstoupení od smlouvy:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě písemného oznámení zhotoviteli o porušení jeho smluvní povinnosti v případě, že:

- zhotovitel neprovádí plnění předmětu díla řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstraní vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění
- zhotovitel neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti

Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má zhotovitel nárok na úhradu veškerých úkonů, které byly v rámci plnění předmětu této smlouvy až do okamžiku odstoupení objednatele od smlouvy bezvadně vykonány a nebyly v rozporu s plněním smlouvy a to ve smluvně dohodnuté výši.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, uhradí zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy.

Strana <b>5</b> (celkem 6)	SOD č. zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	4	0
	SOD č. objednatele									

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- V případě, že bude nutno pro zdárné, celistvé, bezchybné, úplné a správné dokončení předmětu smlouvy provést další průzkumné (např. hlukové či emisní studie, environmentální průzkumy a studie, biologické hodnocení speciální průzkumy kvality podzemní vody a jiné doprovodné studie apod.), projektové (DPS, DZS) či inženýrské (např. EIA) práce, uzavře objednatel na tyto činnosti relevantní dodatek této smlouvy o dílo.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.

### Přílohy ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 059-D0040:

č.:	Název	Počet A4
1	žádné	x A4

Ve Staticích dne:

V Olomouci dne: **23.03.2022**

OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS):
<p>.....</p> <p><b>MgA. Apolena Novotná,</b> starostka</p>	 <p><b>IROP Olomouc</b> Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc 602 633 982 / <a href="mailto:rozsival@irop-olomouc.cz">rozsival@irop-olomouc.cz</a> IČ: 41416481 DIČ: CZ510407086</p> <p>.....</p> <p><b>Ing. Jan Rozsival</b> autorizovaný inženýr</p>

Strana <b>6</b> (celkem 6)	SOD č. zhotovitele: <b>0 5 9 - D 0 0 4 0</b>
	SOD č. objednatele: