

**IROP OLOMOUC****ING. JAN ROZSÍVAL**

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR

**HOLICKÁ 156 / 49, 77900 OLOMOUC****++42 (0) 602 633 982****rozsival@irop-olomouc.cz****OBEC STATENICE****Michal Pokorný**

starosta

Statenická 23**25262 Horoměřice**

Vaše zn.:	Naše zn.: Ro 26 / 2024	Vyřizuje: Ing. Rozsival	Datum.: 22. 02. 2004
-----------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------

věc: **Výkon AD na stavbě „Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa“
Smlouva o dílo číslo zhotovitele 059 – D0052**

Vážený pane starosto,
zasíláme k podpisu smlouvu na výkon AD pro výše uvedenou stavbu.
Prosím o zaslání dvou výtisků podepsané smlouvy **059 – D0052** zpět na naši adresu.

Děkuji za dosavadní spolupráci a přeji hezký den.

Obec Statenice, okr. Praha-západ	Forma
Dodací zpráva	A
26-02-2024	
Č. j. 384	vyřizuje: G. J.

**IROP OLOMOUC**

Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr

Holická 156/49, 77200 Olomouc

602 633 982 / rozsival@irop-olomouc.cz

IČ: 41416481 DIČ: CZ510407086

Ing. Jan Rozsival
autorizovaný inženýr

Přílohy:

4 x	Smlouva 059 – D0052	2 x A4

CO:

1	nikdo				
---	-------	--	--	--	--

IČ: 41416481

DIČ: CZ510407086

č.ú.: 183 653 417 / 0300

Strana

1

(celkem 1)

Zakázka číslo:

059 – D0052

Smlouva o dílo	číslo zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	5	2
	číslo objednatele:									

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

OBJEDNATEL OBEC PŘISTOUPIM Sídlo: Státnická 23, 25262 Horoměřice IČ: / DIČ: 00241679 / neplátce DPH číslo účtu: 51-2228780217 / 0100	ZHOTOVITEL ING. JAN ROZSÍVAL IROP OLOMOUC Zápis v AR.: ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993 Sídlo: Holická 156/49, 77500 Olomouc IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086 číslo účtu: 183 653 417 / 0300
Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních: Michal Pokorný, starosta  602 647 085  starosta@statenice.cz Zástupce statutárního orgánu pro věci technické: Špičáková Jana, místostarostka  607 079 154  mistostarostka@statenice.cz	Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních: Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr  602 633 982  rozsival@irop-olomouc.cz Zástupce statutárního orgánu pro věci technické: Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik  721 484 360  simek@irop-olomouc.cz

Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:

 602 647 085 **starosta@statenice.cz**

Špičáková Jana, místostarostka

 : 607 079 154 : mistostarostka@statenice.cz

ZHOTOVITEL

ING. JAN ROZSÍVAL IROP OLOMOUC

Zápis v AR.: ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993

Sídlo: Holická 156/49, 77500 Olomouc

IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086

číslo účtu: 183 653 417 / 0300

Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:

Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr

 : 602 633 982 : rozsival@irop-olomouc.cz

Zástupce statutárního orgánu pro věci technické::

Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik

 : 721 484 360 : simek@irop-olomouc.cz

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě:

(dále jen „stavba“).

Zhotovitel se zavazuje k provádění výkonu autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě v rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- účast na kontrolních dnech
- zajištění dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky SP s poskytováním vysvětlení nutných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem investora
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

Strana 1 (celkem 2)	SOD č. zhotovitele	0	5	9	-	D	0	0	5	2
	SOD č. objednatele									

Strana 2 (celkem 2)	SOD č. zhotovitele	0	5	9	-	0	0	0	5	2
	SOD č. objednatele									

- účast na kontrolních prohlídkách stavby, vč. závěrečné a jednání o vydání kolaudačního souhlasu
- zpracování případných dílčích a objednatel požadovaných změn dokumentace stavby proti DPS a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele jako revize předané DPS
- vedení samostatného deníku se záznamem délky výkonu AD
- zpracování projektových dokumentací, kterážto potřeba vznikla v průběhu realizace stavby

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy bude vykonávat do kolaudace stavby.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta jako součin hodinové sazby a sjednaného počtu hodin.

Předmět smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč*h ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
III	AD	200	1000	200000	42000	242000
Celková cena díla		200	1000	200000	42000	242000

Cena výkonu AD se sjednává pro předpokládaných 200 h činností. Při prokazatelně nutném navýšení počtu hodin uzavře objednatel a zhotovitel relevantní dodatek SOD. Sazba pro kalkulaci ceny AD i pro případný dodatek SOD bude opět sazba pro náročné práce dle aktuálního ceníku R - UNIKA. Podkladem pro fakturaci bude „Časový výkaz – Deník výkonů AD“, který povede zhotovitel a předá jej po skončení každého kvartálu ke kontrole a podpisu objednateli. **Fakturovány budou jen objednatel odsouhlasené výkony.**

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Výkon AD bude uhrazen ve fakturačních celcích (FC) následovně:

FC.:	Předmět smlouvy:	Termín fakturace*:	Částka (vč. DPH 21 %)	splatnost:
1	AD	kvartálně	dle odsouhlaseného deníku AD	do 10ti dnů ode dne doručení

* - po řádném splnění předmětu díla

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva byla schválena podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) v platném znění zastupitelstvem obce usnesením č. _____ dne _____.

Ve Statenicích dne:

V Olomouci dne: 22.02.2024

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
..... Michal Pokorný starosta	 IROP Olomouc Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc 602 633 982 / rozsival@irop-olomouc.cz IČ: 41416481 / DIČ: CZ610407086 Ing. Jan Rozsival autorizovaný inženýr

Strana 2 (celkem 2)	SOD č. zhotovitele	059 - D0052
	SOD č. objednatele	

- účast na kontrolních prohlídkách stavby, vč. závěrečné a jednání o vydání kolaudačního souhlasu
- zpracování případných dílčích a objednatel požadovaných změn dokumentace stavby proti DPS a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele jako revize předané DPS
- vedení samostatného deníku se záznamem délky výkonu AD
- zpracování projektových dokumentací, kterážto potřeba vznikla v průběhu realizace stavby

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy bude vykonávat do kolaudace stavby.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta jako součin hodinové sazby a sjednaného počtu hodin.

Předmět smlouvy:		Sjednaný počet hodin (h)	Sazba (Kč*h ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
III	AD	200	1000	200000	42000	242000
	Celková cena díla	200	1000	200000	42000	242000

Cena výkonu AD se sjednává pro předpokládaných 200 h činností. Při prokazatelně nutném navýšení počtu hodin uzavře objednatel a zhotovitel relevantní dodatek SOD. Sazba pro kalkulaci ceny AD i pro případný dodatek SOD bude opět sazba pro náročné práce dle aktuálního ceníku R - UNIKA. Podkladem pro fakturaci bude „Časový výkaz – Deník výkonů AD“, který povede zhotovitel a předá jej po skončení každého kvartálu ke kontrole a podpisu objednateli. **Fakturovány budou jen objednatel odsouhlasené výkony.**

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Výkon AD bude uhrazen ve fakturačních celcích (FC) následovně:

FC.:	Předmět smlouvy:	Termín fakturace*:	Částka (vč. DPH 21 %)	splatnost:
1	AD	kvartálně	dle odsouhlaseného deníku AD	do 10ti dnů ode dne doručení

* - po řádném splnění předmětu díla

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva byla schválena podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) v platném znění zastupitelstvem obce usnesením č. _____ dne _____.

Ve Statenicích dne:

V Olomouci dne: 22.02.2024

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):		ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):	
..... Michal Pokorný starosta		 IROP Olomouc Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc 602 633 982 / rozsival@irop-olomouc.cz IČ: 41416481 / DIČ: CZ510407086 Ing. Jan Rozsival autorizovaný inženýr	

Strana 2 (celkem 2)	SOD č. zhotovitele	059 - D0052
	SOD č. objednatele	

Smlouva o dílo	číslo zhotovitele:	0	5	9	-	D	0	0	5	2
	číslo objednatele:									

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL  OBEC PŘISTOUPIM Sídlo: Statenická 23, 25262 Horoměřice IČ: / DIČ: 00241679 / neplátce DPH číslo účtu: 51-2228780217 / 0100	ZHOTOVITEL  ING. JAN ROZSÍVAL IROP OLOMOUC Zápis v AR.: ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993 Sídlo: Holická 156/49, 77500 Olomouc IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086 číslo účtu: 183 653 417 / 0300
Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních: Michal Pokorný, starosta ☎: 602 647 085 💻: starosta@statenice.cz Zástupce statutárního orgánu pro věci technické: Špičáková Jana, místostarostka ☎: 607 079 154 💻: mistostarostka@statenice.cz	Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních: Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr ☎: 602 633 982 💻: rozsival@irop-olomouc.cz Zástupce statutárního orgánu pro věci technické: Ing. Robert Šimek, autorizovaný technik ☎: 721 484 360 💻: simek@irop-olomouc.cz

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

II. SJEDNANÉ PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě:

„Chodník Statenice – Černý Vůl – III. a IV. etapa“

(dále jen „stavba“).

Podrobná specifikace předmětu plnění:

Zhotovitel se zavazuje k provádění výkonu autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě v rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- účast na kontrolních dnech
- zajištění dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky SP s poskytováním vysvětlení nutných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem investora
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

Strana 1 (celkem 2)	SOD č. zhotovitele SOD č. objednatele	0 5 9 - D 0 0 5 2
---	--	-------------------

Strana 2 (celkem 2)	SOD č. zhotovitele	0	5	9	-	0	0	5	2
	SOD č. objednatele								

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 163142987-313496-240226134951.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163142987-313496-240226134951**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **9**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: OBEC STATENICE, IČ: 00241679

Pracoviště: OBEC STATENICE

Datum vyhotovení: **26.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: GABRIELA MARKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



163142987-313496-240226134951

Podklady pro zastupitelstvo obce